CONVENTION N° CLB 2024 01680 CN
ENTRE
LA COMMUNE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE
ET
TISSEO INGENIERIE
POUR LES MODALITES DE REALISATION ET DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE
DES TRAVAUX RELATIFS A L'AMELIORATION DES LIAISONS PIETONS-CYCLES A
PROXIMITE DU POLE D’ECHANGES DE RAMONVILLE

DANS LE CADRE DU PROIJET CLB

JUIN 2024
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Entre :

La Commune de Ramonville Saint-Agne, sise Place Charles de Gaulle, 31524 Ramonville, représentée
par son Maire, Monsieur Christophe LUBAC habilité a signer cette convention par délibération
n°2024/AVR/35 en date du conseil du municipal du 4 avril 2024, ci-aprés désignée par « La Mairie de
Ramonville »

d’une part;

Et:

TISSEO INGENIERIE (Société de la Mobilité de I'’Agglomération Toulousaine), SPL au capital social de
3 075 300 €, dont le siege est situé 21 boulevard de la Marquette a Toulouse, représentée par son
Directeur Général, Monsieur Jean-Frangois LACROUX, agissant au nom et pour le compte de Tisséo
Collectivités par convention de mandat en date du 4 octobre 2017, dans le cadre de la réalisation de
I'opération Connexion Ligne B.

Ci-aprés dénommée « Tisséo Ingénierie »
d’autre part;
Etant préalablement exposé que :

1. Tisséo Collectivités est I'autorité responsable du développement et de I'exploitation du réseau de
transports en commun de I'agglomération toulousaine.

2. La Mairie de Ramonville est notamment gestionnaire et aménageur de ses espaces publics.

3. Au terme de la délibération n° D.2019.11.27.1.2 en date du 27 novembre 2019, le Comité Syndical
de Tisséo Collectivités a approuvé la déclaration de projet de l'opération Connexion Ligne B
consistant en la réalisation d’'une extension de la ligne B du métro toulousain pour la connecter a la
future ligne C du métro au niveau de la station Labége Madron. Ce projet représente un linéaire
d’environ 2,7 km sur les communes de Toulouse, Ramonville et Labége. 2 nouvelles stations seront
réalisées, « Parc du Canal » et Labége Madron, futur terminus de la ligne B et station de la ligne C.
Les 500 premiers metres du projet seront réalisés en tunnel notamment au droit du Canal du Midi.
Les 2,2 km restants seront réalisés en viaduc, notamment au niveau du franchissement du faisceau
autoroutier.

4. La maitrise d’ouvrage du projet a été confiée par mandat de Tisséo Collectivités a Tisséo Ingénierie
pour les phases d’études et de travaux.

5. A proximité, notamment entre la rue Branly et I'avenue Latécoére, la Mairie de Ramonville a
I'intention d’améliorer les cheminements piétonniers et cycles d’accés au pdle d’échange de
Ramonville et de compléter les aménagements prévus dans le cadre du projet par Tisséo Ingénierie.
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Il a été convenu et arrété ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention a pour objet :

De confier a Tisséo Ingénierie la réalisation des travaux d’une liaison piétons-cycles entre la rue
Branly et 'avenue Latécoére, la Mairie de Ramonville restant maitre d’ouvrage de ces travaux ;

De définir les modalités d'exécution et de financement des travaux de cette liaison.

Figure 1 : Vue aérienne du secteur
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ARTICLE 2 — ORGANISATION GENERALE ET MISSIONS DE CHACUNE DES PARTIES

2.1 MISSIONS DE LA MAIRIE DE RAMONVILLE

En tant que gestionnaire et aménageur de ses espaces publics, la Mairie de Ramonville est le maitre
d’ouvrage de la future liaison entre I'avenue Latécoere et la rue Branly. Dans ce cadre, elle est
responsable de I'obtention des différentes autorisations, environnementales et fonciéres liées a cette

opération.

2.2 MISSIONS DE TISSEO INGENIERIE ET NATURE DES TRAVAUX CONFIES

Par convention de mandat, Tisséo Collectivités a confié a Tisséo Ingénierie, la réalisation de I'opération

de la Connexion Ligne B.

Parmi les attributions qui lui ont été confiées, Tisséo Ingénierie :

- Pilote les études d’infrastructures sur tous les aspects techniques ;
- Approuve les études de projet réalisées par les différentes maitrises d’ceuvre ;
- Suit les différents chantiers sur les plans technique, administratif et financier.

Par ailleurs, Tisséo Ingénierie est chargée d’assurer une bonne communication vis-a-vis des élus,

riverains et commergants.

Le maitre d’ceuvre désigné par Tisséo Ingénierie dans le cadre du projet Connexion Ligne B est le

groupement Arcadis / Séquences / OTCE / Systra France.

Dans le cadre de cette convention, Tisséo Ingénierie prendra en charge la réalisation de la liaison
piétons-cycles entre I'avenue Latécoeére et la rue Branly, par 'aménagement d’une voie verte éclairée de
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Figure 2 : Plan d'exécution des travaux a veni
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ARTICLE 3 — FINANCEMENT

S’agissant de compléments aux travaux initialement programmeés dans le cadre du projet CLB, il est
convenu entre les parties de répartir le montant des travaux a 50 % pour la Mairie de Ramonville et a 50
% pour Tisséo Ingénierie.

La commune s'engage a rembourser Tisséo Ingénierie de la moitié du co(t total réel hors taxes des
prestations objet de la convention tel qu’arrété dans le Décompte Général Définitif produit deés
achévement complet des travaux correspondants.

Les remboursements seront effectués par la commune a la fin des travaux au co(t réel, dans un délai
maximum de 30 jours suivant la présentation des décomptes émis par Tisséo Ingénierie accompagnés
de la copie des états d'acompte de travaux fournis par les entreprises et diment vérifiés par Tisséo
Ingénierie.

Si les colits dépassent I'estimation prévisionnelle des travaux indiquée a I'article 4 de plus de 20%, le
surco(t fera I'objet d’'un avenant a la présente convention préalablement au remboursement par la
Mairie de Ramonville.

ARTICLE 4 — ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX D’AMELIORATION

Le co(t de ces travaux est estimé a 132 000 € HT, la part prise en charge par la Mairie de Ramonville est
donc de 66 000 € HT.

Dans le cas ol la commune obtiendrait des subventions pour le financement de cet aménagement, ces
subventions seront reversées pour 50% a Tisséo Ingénierie en complément de la participation visée
supra.

ARTICLE 5 — MODALITES DE RECEPTION
Tisséo Ingénierie organisera la réception des travaux.

La Mairie de Ramonville sera conviée, 2 semaines avant la date programmeée, aux Opérations Préalables
a la Réception (OPR) des travaux.

Tisséo Ingénierie communiquera a la Mairie de Ramonville, préalablement a ces OPR le Dossier des
Ouvrages Exécutés (DOE).

La Mairie de Ramonville pourra émettre ses éventuelles réserves lors de ces OPR exclusivement.

La remise des ouvrages a La Mairie de Ramonville sera effective a la levée des réserves émises par La
Mairie de Ramonville lors des OPR.

ARTICLE 6 — RESPONSABILITE PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
Tisséo Ingénierie ou toute entreprise diment mandatée par elle, sera responsable de tous les
dommages sur les emprises visées a I'article 2 ci-avant du fait des travaux, vis-a-vis des tiers riverains ou

usagers.

La Mairie de Ramonville sera responsable a I'égard de Tisséo Ingénierie de tous les dommages qui lui
seront imputables causés aux installations de chantier et/ou aux ouvrages pendant la durée du chantier

ainsi que de toutes les conséquences dommageables qui en découleront saiasiofidgcdertoutes les
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conséquences liées a un éventuel défaut d’obtention des autorisations nécessaires a la réalisation de
ces travaux.
ARTICLE 7 — DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet a compter de sa notification. Elle prendra fin a la date du
paiement intégral des sommes dues par La Mairie de Ramonville.

A titre indicatif, les travaux sont prévus pour étre réalisés a I'été 2024.

ARTICLE 8 - CONTESTATIONS

Les différends susceptibles de s’élever entre les parties relativement a la validité, I'interprétation ou a
I’exécution de la présente convention, seront, en cas d’impossibilité de parvenir a une conciliation,
soumis a la juridiction des tribunaux compétents de Toulouse.

ARTICLE 9 — ACCEPTATION

Les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes les dispositions de la présente convention.

Fait a Toulouse, le..................
En deux (2) exemplaires originaux,

Pour Tisséo Ingénierie Pour la Mairie de Ramonville
Monsieur Jean-Frangois LACROUX Monsieur Christophe LUBAC
Directeur Maire

(1) (1)

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »
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