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TOULOUSE AEROSPACE EXPRESS  
3ème LIGNE DE METRO 

 
 

CONVENTION N° M3 2024 02388 CN 

ENTRE LE SDEHG ET TISSEO INGENIERIE 

 

FINANCEMENT POUR LES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES D’ECLAIRAGE AU 
NIVEAU DES EMPRISES DE CHANTIER A PROXIMITE DE LA GARE SNCF DE 

COLOMIERS 
 

ENTRE  
 
TISSEO COLLECTIVITES (Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Toulousaine), 
7 esplanade Compans Caffarelli BP11120 31011 TOULOUSE CEDEX 6 représenté par son mandataire 
TISSEO INGENIERIE (Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine), Société Publique Locale 
au capital de 4 590 000 € inscrite au Registre du Commerce sous le numéro B 408 370 740 et dont le 
numéro Siret est 408 370 00024, sise 21 boulevard de la marquette BP 10416, 31004 Toulouse cedex 
6 représentée par son président Monsieur Jean-Michel LATTES, dûment autorisé par une délibération 
du comité syndical de TISSEO COLLECTIVITES en date du 2 avril 2025. 
 
Et désigné dans ce qui suit par “TISSEO INGENIERIE”. 
  
ET  
 
Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ENERGIE DE LA HAUTE GARONNE, établissement public local, 
représenté par son Président Thierry SUAUD, 
 
Et désigné ci-après par “SDEHG”, 
 
 
Conjointement désignées « les parties » 
 
Exposé 
 

TISSEO COLLECTIVITES a confié à TISSEO INGENIERIE, par convention de mandat en date du 5 juillet 
2017, la réalisation de la 3ème ligne de métro de l’agglomération toulousaine. C’est en sa qualité de 
maître d'ouvrage mandataire, agissant au nom et pour le compte de TISSEO COLLECTIVITES au titre 
de cette opération que la TISSEO INGENIERIE est partie à la présente convention. 
 

Le programme de l’opération de la 3ème ligne de métro reliant Colomiers-gare à Labège-gare par 
Toulouse a été approuvé par TISSEO COLLECTIVITES. Ce projet de 27 km se développera en 
souterrain, en viaduc et au sol et prévoit l’aménagement de 21 stations. 
 

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20250404-20250402-1-1-18-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025



Convention n°M3 2024 02388 CN    2/4 

L’éclairage public situé au niveau de l’ouvrage annexe Puits Colomiers Gare et de la station Colomiers 
Gare a été déposé ou adapté préalablement au démarrage des travaux de Génie-Civil pour permettre 
la réalisation des travaux tout en maintenant l’éclairage des abords de l’emprise de chantier, et 
notamment la rampe d’accès à la passerelle située au-dessus des voies ferrées. Cette intervention, 
réalisée par le SDEHG, a fait l’objet de la convention M3 2022 15379 CN. 

Néanmoins, des travaux complémentaires d’éclairage, non prévus dans la convention précédemment 
citée se sont avérés nécessaires, et c’est au titre de la rémunération de ces travaux complémentaires 
que la présente convention est rédigée. 

Les parties ont donc convenu ce qui suit. 

 
ARTICLE 1– OBJET 
 
La présente convention a pour objet de :  

 
- Définir les travaux complémentaires à réaliser par le SDEHG, 
- Définir le montant de l’indemnisation qui sera versée au SDEHG pour la réalisation de ces travaux 

complémentaires, 
- Préciser les modalités d’indemnisation. 
 
 
ARTICLE 2 – EMPRISE CONCERNEE PAR LES TRAVAUX D’ECLAIRAGE 
 
L’emprise concernée par les travaux complémentaires d’éclairage est l’emprise utilisée comme 
emprise de chantier pour la réalisation de l’ouvrage annexe Puits Colomiers Gare, et la station 
Colomiers Gare. 
 

 
Emprises Puits et Station Colomiers Gare 
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ARTICLE 3 – CONSISTANCE DES TRAVAUX A REALISER 
 
Le SDEHG doit réaliser les travaux complémentaires de modification de l’éclairage public au niveau 
des emprises de chantier. 
 
Ces travaux comprennent les postes suivants : 

- Pose d’un réseau aérien provisoire de 33 mètres de longueur pour réalimenter les ensembles 
d’éclairage public 19133 et 19134, suite à dépose de candélabres supplémentaires sur le 
parking ; 

- Construction d’un réseau souterrain d’éclairage public de 33 mètres de longueur en 
conducteur U1000RO2V entre les candélabres 19133 et 19134, et reprise de la liaison et du 
branchement entre ces deux candélabres publics ; 

- Déroulage d’un conducteur U1000RO2V pour reprise du branchement des éclairages publics 
51757 à 51761 ; 

- Construction d’un réseau aérien de 13 mètres de longueur en conducteur torsadé, avec 
fourniture et pose d’une buse et d’un poteau bois, et confection d’une descente aéro-
souterraine pour reprise de l’appareil d’éclairage public 51766 ; 

- Construction d’un réseau aérien en conducteur torsadé, avec fourniture et pose d’une buse 
et d’un poteau béton, afin de réalimenter les ensembles d’éclairage public 19178 à 19181 ; 

- Pose d’un réseau aérien provisoire entre les ensembles 19180/19181 et 19178/19179 d’une 
part, et 19174/19175 et 19177/19178 d’autre part. 

 
ARTICLE 4 – INDEMNISATION 
 
Il est convenu entre les parties qu’en contre partie de la réalisation des travaux mentionnés article 3 
TISSEO INGENIERIE indemnisera le SDEHG à hauteur de 14 735 € HT maximum, conformément au 
montant défini par ce dernier (cf. annexes). 
 
ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE L’INDEMNISATION 
 
Le versement de l’indemnité sera réalisé par TISSEO INGENIERIE sur production de factures 
par le SDEHG et dans la limite de 14 735 € HT sur le compte suivant, sous 30 jours à 
réception de la facture : 
 

SDEHG 
9 rue des Trois Banquets CS 58 021 31080TOULOUSE CEDEX 6 

  
  

 
 
 
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée allant de la date de signature de la présente à 
l’expiration des obligations de chacune des parties. 
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ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

 8-1 Résiliation fautive 

Cette convention sera résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties en cas de non-respect de 
l’une ou de l’autre des obligations contractuelles, sans indemnités de part et d’autre moyennant un 
préavis d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 8-2 Résiliation amiable  

La présente convention pourra également être résiliée pour tout motif, par l’une ou l’autre des 
parties ou à tout moment dès lors que l’ensemble des parties en sont d’accord, sans indemnités de 
part et d’autre moyennant un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
 
ARTICLE 8 – LITIGES 
 

Le tribunal administratif de Toulouse est compétent pour régler les litiges résultant de l’application 
de la présente convention. 

 

 
 

Fait à Toulouse, le 
 
Pour TISSEO INGENIERIE,  
 
 
Le Directeur Général, 
 
 
 
Jean-François LACROUX 

Fait à Toulouse, le 
 
Pour le SDEHG, 
 
 
Le Président, 
 
 
 
Thierry SUAUD 
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