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MAIRIE DE [EZ) TouLOUSE

INGENIERIE

CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME DE
COMPENSATION ECOLOGIQUE RELATIF A L’OPERATION DE
3me LIGNE DE METRO DE TOULOUSE
M3 24 01781 CN

ENTRE D’UNE PART :

TISSEO COLLECTIVITES, Syndicat Mixte des Transports en Commun de I’Agglomération Toulousaine, dont le siege
est 7 esplanade Compans Caffarelli, BP 11120, 31011 TOULOUSE Cedex 6, représenté par son Président Jean
Michel LATTES,

Et son mandataire TISSEO INGENIERIE (Société de la Mobilité de I’Agglomération Toulousaine), Société Publique
Locale au capital de 4 590 000 € inscrite au Registre du Commerce sous le numéro B 408 370 740 et dont le
numéro Siret est 408 370 00024, sise, 21 boulevard de la Marquette, BP10416, 31004 TOULOUSE CEDEX 6,
représentée par son président Monsieur Jean-Michel LATTES,

Ci-apres désignée « Tisséo »

ET D’AUTRE PART :

La REGIE AGRICOLE DE LA VILLE DE TOULOUSE, (Domaine de Candie : 17, Chemin de la Saudrune, 31100
TOULOUSE; Tel: 05 36 20 26 15) représentée par le Directeur de la Régie Agricole de la Ville de Toulouse, agissant
en vertu de l'article 16 des statuts de ladite régie et par délégation de Monsieur le Maire de Toulouse.

Ci-apres désignée « Régie agricole de la Ville de Toulouse ».

Conjointement désignées « les parties ».
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PREAMBULE

Il a été arrété et convenu ce qui suit :

L’action de Tisséo

Tisséo-Ingénierie, en tant que Société Publique Locale (SPL) de droit privé, réalise, au nom et pour le compte de
Tisséo-Collectivités, de ses collectivités actionnaires, en tant que maitre d’ouvrage délégué, les études et les
travaux de projets importants d’infrastructures de transport, sur le territoire de celles-ci.

Ces missions sont remplies, pour tous les projets, avec un souci de maintenir et de développer la place de la
nature en ville en intégrant a ses aménagements de nouveaux espaces verts, des plantations d’arbres, des
créations de petits corridors, ... en application de la démarche Eviter, Réduire Compenser.

Ainsi, dans le processus de réalisation des projets :

- Tisséo Collectivité élabore le programme dans lequel il fixe ses attentes, y compris sur la prise en compte
de I'environnement, est le bénéficiaire de toutes les autorisations environnementales nécessaires a la
réalisation des travaux, et est responsable de la tenue des engagements pris dans ce cadre, notamment
la pérennité des mesures compensatoires,

- Tisséo Ingénierie, dans le cadre de son mandat et pendant toute sa durée, est responsable de
I’élaboration et du suivi des dossiers réglementaires, ainsi que de la tenue des engagements
correspondant a la phase du chantier, notamment les mesures de réduction des impacts de celui-ci.

L’action de la Régie Agricole de la Ville de Toulouse

La Régie Agricole de la Ville de Toulouse exploite et entretient le domaine agricole de la Ville de Toulouse avec
la volonté de renforcer la qualité de I’environnement urbain, de promouvoir des productions locales et d'ouvrir
autant que possible les parcelles a la visite.

Aprés sa conversion réussie d !'Agriculture Biologique sur la période 2009 - 2014, la Régie Agricole de la Ville de
Toulouse poursuit une conversion a |'agroécologie. Le but est d'associer a chaque parcelle cultivée des éléments
naturels sous la forme de prairies, de bosquets arborés ou de zones humides {berges de cours d'eau ou mares)
pour constituer des armatures écologiques. Celles-ci représentent un milieu favorable a la biodiversité ordinaire
des campagnes et un enrichissement du paysage.

La conversion d'espaces cultivés en espaces naturels a un codt. Il faut mettre a disposition un terrain de maniére
pérenne, I'aménager judicieusement, le surveiller puis I'entretenir d'année en année. De plus, cela n'engendre
aucune recette.

C'est pourquoi, la Régie Agricole de la Ville de Toulouse recherche des partenaires pour contribuer sur la durée
au financement de ce programme.

La Régie Agricole de la Ville de Toulouse se présente ainsi comme un partenaire incontournable pour mettre en
ceuvre les mesures compensatoires environnementales sur ses parcelles agricoles et a d’ailleurs développé a ce
titre des partenariats avec plusieurs maitres d’ouvrage depuis quelques années.

Objectifs communs

Dans un contexte de renforcement de la protection et de la connaissance de la biodiversité inscrit dans les
politiques publiques, Tisséo et la Régie Agricole de la Ville de Toulouse ont constaté la convergence de leurs
intéréts et de leurs objectifs en matiére de préservation du patrimoine naturel, de la biodiversité et des paysages,
et ont souhaité acter cette complémentarité a travers une convention.

L’atteinte de ces objectifs communs se tient dans un cadre de considérations exclusivement d’intérét général.
Elle doit notamment se décliner dans des actions de gestion ambitieuses sur la parcelle faisant I'objet de
compensations environnementales, liées aux projets d’aménagements, d’infrastructures ou d’équipements. A
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cette fin, il est proposé la présente convention de coopération opérationnelle de gestion environnementale
d’espaces naturels.

Cette coopération traite des mesures compensatoires pour la faune, la flore et les habitats, en particulier liés aux
milieux agricoles, aux friches périurbaines et aux boisements.

Elle a pour objectif de décliner, d’articuler et d’optimiser les interventions de la Régie Agricole de la Ville de
Toulouse et de Tisséo. Elle pourra faire I'objet en tant que de besoin d’avenants.

L’ETAT en qualité de service instructeur, diment informé, a fait connaftre son accord a la signature de la présente
convention.

Cette convention de coopération opérationnelle entre pouvoirs adjudicateurs est mise en ceuvre en vue
d’atteindre des objectifs communs a Tisséo et de la Régie Agricole de la Ville de Toulouse.

ARTICLE 1 : OBJET

Dans le cadre de I'opération Ligne C, Tisséo prévoit des mesures compensatoires environnementales sur une
durée de 50 ans. Ces mesures compensatoires ont pour objectif de satisfaire aux exigences de I'Etat dans le cadre
de l'instruction de ces projets. Elles se traduisent par la restauration et I'entretien a long terme de fonciers
estimés a I’équivalent de cing fois la surface impactée par le projet de 3°™ ligne de métro, a rendre des milieux
naturels, en mauvais état de conservation, favorables aux espéces visées par la dérogation et impactées par les
travaux, et a les maintenir en bon état de conservation jusqu’au terme du plan des mesures compensatoires.

Ces mesures sont mises en perspective dans un objectif de gestion et de préservation des espaces naturels du
territoire, a travers une approche multifonctionnelle de ces espaces (préservation de la biodiversité au travers
de la Trame verte et bleue, développement de I'agroécologie, gestion des risques, préservation du cadre de
vie...).

Le projet a recu I'avis favorable des scientifiques (CNPN) et de I'autorité environnementale (DREAL) et il est en
conformité avec la charte éthique des Conservatoires d’espaces naturels.

L’ensemble des mesures sont prescrites par un arrété préfectoral d’autorisation environnementale signé en date
du 15 avril 2022 et motivé par I'intérét public majeur du projet correspondant.

De son c6té, dans le cadre de la diversification de ses missions, la Régie Agricole de la Ville de Toulouse met en
ceuvre des plans de gestion et de valorisation d’espaces naturels sur ses terrains dans le cadre de mesures
compensatoires aux travaux d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements.

Aussi, dans le cadre de la présente convention opérationnelle de gestion environnementale, Tisséo et la Régie
Agricole de la Ville de Toulouse mettront en ceuvre le plan de gestion d’espaces naturels de la parcelle « Garonne
Nord » d’une surface de 5.9ha en conformité aux prescriptions de I'arrété d’autorisation environnementale et
du plan de gestion établi en décembre 2023 par le Conservatoire et validé le 7 mars 2024 par la DREAL Occitanie

Les parties prennent acte que la présente convention n’est déclinée que sur la parcelle compensatoire désignée
en annexe 1.

Cette coopération nécessite une vision territoriale a long terme, notamment s’agissant des mesures
compensatoires environnementales. Cette convention permet a Tisséo et la Régie Agricole de la Ville de Toulouse
de décliner conjointement une politique ambitieuse de gestion et de pérennisation du patrimoine naturel et des
actions de compensations environnementales résiduelles dans un objectif de zéro perte nette de biodiversité,
voire de gain.

Il est a noter que le Conservatoire des espaces naturels d’Occitanie est le garant de I'atteinte de cet objectif vis-
a-vis de la DREAL et a ce titre assurera la supervision scientifique de 'aménagement et la gestion écologique de
la parcelle ainsi que la réalisation des suivis écologiques. Cela nécessitera a minima un point d’échange technique
annuel entre le CEN et la Régie Agricole de la Ville de Toulouse.

L’objet de cette convention est donc de fixer les conditions de coopération entre Tisséo et la Régie Agricole de
la Ville de Toulouse pour 'aménagement et la gestion de la parcelle « Garonne nord » propriété de la ville de
Toulouse, au regard de leurs prérogatives respectives.
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ARTICLE 2 : RESPONSABILITES VIS-A-VIS DES ARRETES

Tisséo conserve l'entiére responsabilité du respect des obligations découlant de I'Arrété préfectoral de
dérogation a la destruction d’espéces protégées.

ARTICLE 3 : DUREE — PRISE D’EFFET

La présente convention, est conclue pour une durée de cinquante (50) ans a partir de sa signature, étant précisé
que le plan de gestion est validé par la DREAL.

Toute demande de modification sera adressée par la partie demanderesse par lettre recommandée avec avis de
réception a I'autre partie.

ARTICLE 4 : MANDAT DE GESTION

Par la présente convention, Tisséo, agissant en son nom, délégue a la Régie Agricole de la Ville de Toulouse un
mandat de gestion de la parcelle « Garonne nord » désignée dans I'annexe 1 et propriété de la ville de Toulouse,
et I’habilite a mettre en ceuvre les mesures compensatoires, telles que détaillées dans I'article 5 ; ce jusqu’au
terme de celles-ci.

ARTICLE 5 : OBJECTIFS PARTAGES ET ENGAGEMENT DES PARTIES

5.1 : Objectifs et role la Régie Agricole de la Ville de Toulouse

Dans le cadre de la présente convention, la coopération entre Tisséo et la Régie Agricole de la Ville de Toulouse
se décline autour du programme d’actions suivant :

e Laréalisation des travaux de restauration, de plantation et d’entretien sur la parcelle « Garonne Nord »
sous le pilotage du Conservatoire des Espaces Naturels d’Occitanie prévus conformément au plan de
gestion des parcelles visées et validés par la DREAL ;

e La transmission de tous les éléments nécessaires a la rédaction des rapports de suivis rédigés par le
Conservatoire des Espaces Naturels d’Occitanie ;

e La participation a une réunion d’échange annuelle pré intervention (parcours technique, période de
fauche,...) et post intervention (bilan des actions...) ;

e Le suivi administratif et budgétaire.

5.2 : Gouvernance
Une organisation est mise en place pour le suivi de la coopération. Elle est composée :

e D’un comité technique, dont le réle est d’assurer la coordination et la mise en ceuvre de chacune des
actions envisagées dans le cadre de la présente convention. Il se compose de Tisséo, du Conservatoire
des Espaces Naturels d’Occitanie et de la Régie Agricole de la Ville de Toulouse. Le Comité technique se
réunit a échéance réguliére et établit un bilan des actions conduites pendant 'année précédente, ainsi
gue le programme des actions a mener pour I'année a venir.

e D’un comité de suivi des mesures compensatoires, qui entérine les bilans et valide les orientations.
Outre Tisséo et le Conservatoire des Espaces Naturels d’Occitanie, il réunit également les services de
I’Etat, tel qu’il sera prévu par I'Arrété. Il se réunira a la fréquence définie par I'Arrété.

Ces comités seront convoqués a l'initiative de Tisséo. L’ordre du jour des comités sera fixé de concert par Tisséo
et le Conservatoire des Espaces Naturels d’Occitanie.

Les décisions prises au cours des comités seront arrétées d’'un commun accord et feront I'objet, le cas échéant,
de validation par les instances compétentes des parties. Un relevé de décision sera établi par Tisséo a l'issue de
chaque comité.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240701-20240627-1-1-23-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024

Date de réception préfecture : 01/07/2024

Convention Tisséo / Régie Agricole de la Ville de Toulouse 4/14

Programme de compensation environnementale relatif au projet de 3°™ ligne de métro de Toulouse



5.3 : Mise en ceuvre du plan de gestion

Le plan de gestion a été établi par le Conservatoire des Espaces Naturels d’Occitanie et validé par la DREAL le 07
mars 2024.

Par la présente convention, la Régie Agricole de la Ville de Toulouse est chargée de la mise en ceuvre des actions
(aménagements et gestion) conformes au plan de gestion sur la parcelle « Garonne nord » validé par la DREAL.
Il est a noter que des ajustements du plan de gestion sur initiative du Conservatoire des Espaces Naturels
d’Occitanie pourront étre nécessaires pendant la durée de la convention et devront étre pris en compte par la
Régie Agricole de la Ville de Toulouse apres validation par la DREAL.

5.4 : Concertation et conditions spécifiques

La Régie Agricole de la Ville de Toulouse participera avec Tisséo a une concertation avec le Conservatoire des
Espaces Naturels d’Occitanie pour la bonne mise en ceuvre des actions du plan de gestion sur la parcelle
« Garonne nord ».

En effet, la gestion du site « Garonne nord » sera réalisée par la Régie Agricole de la Ville de Toulouse en tant
que prestataire pour Tisséo. Ces actions seront effectuées en concertation avec le Conservatoire des Espaces
Naturels d’Occitanie et suivant les recommandations du plan de gestion, qui fournira un accompagnement
chantier lorsque nécessaire.

5.5 : Rapports d’activités

La Régie Agricole de la Ville de Toulouse produira a destination de Tisséo et du Conservatoire des Espaces
Naturels d’Occitanie le rapport suivant :

e Un compte-rendu annuel des actions de gestion effectuées sur le site « Garonne nord » : travaux
d’aménagement, plantations de haies, dates de fauche, actions effectuées...

Le Conservatoire des Espaces Naturels d’Occitanie se chargera ensuite de compiler les actions réalisées sur
chaque site et en transmettra la synthése a Tisséo et a la DREAL Occitanie.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES

6.1 : Nature des colits

La prise en charge financiere des sommes engagées (masse salariale, locaux et frais associés, frais de
déplacements ...) pour la mise en place de ce programme de compensation environnementale relative au projet
la 3*™ ligne de métro dans le cadre de la coopération entre Tisséo et la Régie Agricole de la Ville de Toulouse,
est entierement supportée par Tisséo.

Tisséo contribuera au remboursement des frais engagés par la Régie Agricole de la Ville de Toulouse pour ses
missions au titre de la présente convention conformément aux dispositions des articles 6.2, 6.3 et 6.4 ci-apres.

Eu égard a la durée de la coopération entre les parties, le montant prévisionnel des frais inhérents a sa mise en
ceuvre sera décliné sur la durée totale de la coopération selon un programme pluriannuel validé par le comité
technique décrit a I'article 5.

La limite prévisionnelle des frais supportés et engagés par la Régie Agricole de la Ville de Toulouse pourra étre
modifiée par voie d’avenant signé par Tisséo et la Régie Agricole de la Ville de Toulouse (voir chapitre 6.2).

Les sommes versées par Tisséo seront exclusivement dédiées aux actions décrites a I'article 5.

6.2. Estimation du montant prévisionnel total des frais inhérents a la mise en ceuvre de la présente
convention jusqu’a son terme
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Le montant prévisionnel total des frais inhérents a la mise en ceuvre de la présente convention jusqu’a son terme
(terme des mesures compensatoires) est estimé a 456 420,00 € HT, comme défini en annexe 3 de la présente
convention.

Ce montant a été fixé sur la base des hypothéses de travail pour permettre la réalisation des actions et suivis tels
que définies dans le plan de gestion et pour les colts estimés au moment de la signature de la présente (juin
2024).

Cependant compte tenu de la durée de cette convention (50 ans), ce montant pourra étre modifié par voie
d’avenant dans le cadre d’une modification ou d’une révision du plan de gestion en cours par le Conservatoire
des Espaces Naturels d’Occitanie, suite notamment a son évaluation ou a des modifications de conditions
climatiques ou de conditions économiques de la structure.

6.3 : Modalités de reglement de la Régie Agricole de la Ville de Toulouse pour les frais engagés
Le montant de I'opération est exprimé en euros TTC.
Le montant de la facture sera calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur au jour de son établissement.

Les reglements seront effectués par Tisséo dans un délai de 30 jours a compter de la date d’émission de la facture
par la Régie Agricole de la Ville de Toulouse. Le montant facturé annuellement est celui détaillé dans le tableau
de I'annexe 3.

Ce réglement interviendra au plus tard au mois de mars de chaque année.

Le total cumulé de la facturation ne pourra dépasser le montant maximum de la convention ou de ses éventuels
avenants.

Les factures seront libellées et envoyées via I'application désignée par Tisséo.

Tisséo se liberera des sommes dues par virement bancaire au bénéfice du compte de la Ville de Toulouse
suivant :

Code banque | Code guichet | N° compte Clé RIB | CODE BIC IBAN

30001 00833 C310000000 | 28 BDFEFRPPCCT | FR75 3000 1008 33C3 1000 0000 028

Tisséo réglera directement a la Régie Agricole de la Ville de Toulouse les sommes correspondantes aux co(ts
précisés en annexe 3.

La Régie Agricole de la Ville de Toulouse adressera a Tisséo une facture en début d’année N correspondant au
décompte général définitif de I'état des dépenses (colits-journées + sous-traitances/achats) réalisées a I'lannée
N-1 pour la mise en ceuvre de la présente convention.

Les documents et justificatifs associés seront tenus a disposition de Tisséo.
Il est précisé que les factures seront a adresser par la Régie Agricole de la Ville de Toulouse :

- aTisséo Ingénierie jusqu’a la remise de I'ouvrage a Tisséo Collectivité (prévue fin 2028)
- aTisséo Collectivité au-dela de cette date.

6.4 Révision du colit-journée de la Régie Agricole de la Ville de Toulouse

Eu égard a la durée de la coopération entre les parties, le montant indiqué a I'article 6.2 est exprimé en euros
constants (valeur juin 2024).

La prise en compte de la valeur réelle des frais supportés par la Régie Agricole de la Ville de Toulouse au cours
de la durée de la coopération pourra faire I'objet d’un avenant.

Les co(ts unitaires seront révisables chaque année en janvier pour l'année N et seront appliqués
automatiquement a chaque facturation.

L'indice de référence a appliquer sera l'indice « EV4 - Travaux d’entretiens d’espaces verts » de I'INSEE.
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Cette révision interviendra selon la formule suivante : AN = Ao * In/ lo
Dans laquelle :

e Ay estle colt des frais révisé ;

e Apestle colt des frais aux conditions économiques de référence (mars 2024) ;

e |y estlavaleur du dernier indice retenu connu au mois de la révision ;

e g estlavaleur de I'indice retenu du mois de mars 2024 (conditions économiques de référence).

ARTICLE 7 : DOCUMENTS A REALISER

Afin d’assurer la rédaction des rapports de suivi par le Conservatoire des Espaces Naturels d’Occitanie a
destination de la DREAL dans le cadre des engagements réglementaires de Tisséo, la Régie Agricole de la Ville de
Toulouse s’engage a transmettre au Conservatoire des Espaces Naturels d’Occitanie I'ensemble des éléments
demandés (nombre d’arbres plantés et espéces, actions réalisées tel que la date de fauche, le curage des mares...)
dans le délai imparti pour assurer son reporting.

ARTICLE 8 : EVENEMENT MAJEUR — CIRCONSTANCES NOUVELLES

En cas de survenance d’un événement exceptionnel ou de circonstances nouvelles qui porteraient atteinte
significativement au périmetre de compensation ou qui rendraient impossible I'exécution des obligations, Tisséo
sera chargée de l'information aupreés des services de I’Etat en charge du suivi des mesures compensatoires.

Les parties et les services de I'Etat concernés se rencontreront alors dans les meilleurs délais pour arréter les
mesures a prendre pour poursuivre I'exécution de la convention dans des conditions non significativement
dégradées.

En cas d’'impossibilité de poursuite dans ces conditions, et faute de nouvel accord entre les parties, la convention
prend fin sans indemnité.

ARTICLE 9 : RESILIATION

La présente convention de coopération prendra fin immédiatement et de plein droit, sans qu'aucune formalité
ne soit nécessaire dans les cas suivants.

9.1 : Résiliation pour force majeure

Au cas ou des événements présentant les caractéristiques de la force majeure rendent impossible I'exécution de
la présente convention, sa résiliation peut étre soit constatée d’'un commun accord par les parties, soit
prononcée, a la demande d’une des parties, par le tribunal compétent.

Cette résiliation n’ouvre aucun droit a une indemnité quelconque au profit d’aucune des parties.

Les parties conviennent alors de bonne foi de déterminer ensemble, en lien avec la DREAL Occitanie, les issues
possibles pour continuer d’honorer les obligations reglementaires au titre des mesures compensatoires.

9.2 : Résiliation pour non-exécution d’une obligation

En cas d’inobservation par 'une des parties de I'une de ses obligations essentielles, et apres mise en demeure
de s’exécuter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse pendant trois
(3) mois, la présente convention sera résiliée de plein droit, s’il semble bon a la partie non défaillante, sans qu’il
soit besoin de le faire constater judiciairement. Un courrier de mise en demeure devra au préalable avoir été
adressé par la partie concernée, indiquant le motif de résiliation et accordant quinze (15) jours a l'autre partie
pour présenter son argumentation.

ARTICLE 10 : ASSURANCE ET RESPONSABILITE
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1 - La Régie Agricole de la Ville de Toulouse est tenue de disposer et de maintenir a ses frais aupres d’une
compagnie d’assurance notoirement solvable, les assurances garantissant les conséquences pécuniaires des
responsabilités qu’il est susceptible d’encourir.

Tisséo fait son affaire de la souscription éventuelle d’une couverture d’assurances couvrant les risques résiduels
non couverts par sa responsabilité civile afin de couvrir les dommages qui seraient causés aux parcelles
concernées par la présente convention.

2 - Chaque partie assume, a I’égard du personnel qu’elle rémuneére, toutes les obligations sociales et fiscales de
I'employeur.

Les parties assurent la couverture de leurs agents respectifs en matiere d’accidents du travail et de maladies
professionnelles sans préjudice d’éventuels recours contre les tiers responsables.

La Régie Agricole de la Ville de Toulouse est responsable, dans les conditions du droit commun, des dommages
gue ses agents pourraient causer a des tiers du fait ou a I'occasion de I'exécution du contrat.

ARTICLE 11 : DECLARATION CONCERNANT LA PERSONNE

Tisséo et la Régie Agricole de la Ville de Toulouse déclarent, chacun, au jour de la signature de la convention :

e Que I'état civil indiqué en téte des présentes est exact ;

e Qu’il n"est pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire ni soumis a une procédure
d’expropriation sur les parcelles contractualisées ;

e Qu'il n"est placé sous aucun régime de protection légale qu’aucune instance ou mesure de procédure
dans ce domaine n’est actuellement en cours ;

e Qu'il n"a contracté aucun engagement, sur tout ou partie de la durée de la convention, incompatible
avec les obligations arrétées dans le cahier des charges.

ARTICLE 12 : RESOLUTION DES LITIGES

Les parties s’efforcent de régler a I'amiable leurs différends. Les contestations qui s’éléveraient entre les parties
au sujet de la présente convention relévent de la I'instance juridique localement compétente.

ARTICLE 13 : SUBSTITUTION, CESSION DES DROITS ET OBLIGATIONS DE LA CONVENTION

La convention est conclue intuitu personae. Elle ne peut étre cédée ou transférée a un tiers par I'une des parties
sans le consentement express préalable des autres.

ARTICLE 14 : ANNEXES

Les trois (3) annexes a la présente ainsi que le fichier Excel rattaché a I’'annexe 3 sont approuvées par les parties
et sont de ce fait dotées de la méme valeur contractuelle.

e (1) Plan de localisation de la parcelle « Garonne nord » ;

e (2) Courrier DREAL Occitanie de validation du plan de gestion

e (3) Estimation financiere et en moyens humains pour la réalisation et la gestion des mesures
compensatoires sur la parcelle « Garonne Nord »
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Faiten ....... exemplaires, le a

Pour Tisséo,
Jean Michel LATTES

Président
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Pour la Régie Agricole de la

Ville de Toulouse

Roxane FAGES

Directrice de la RAVT
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ANNEXE 1 : Plan de localisation de la parcelle « Garonne Nord »
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Conservatoire i ) )
d' espaces n aturel s Pilan de gestion des parcelies compensatoires de la 3eme ligne de méiro

Occitanie Communes de Toulouse et Montgiscard (31)

(TR

i

-| Légende

[ Terrains compensatoires (sites Garonne)

3 Y

LOCALISATION DES TERRAINS COWC@‘JR LA COMMUN

Cartographie ®CEN Occitanie ML 2023 - Traitement QG1$ 3.22.12
source des données ©CEN Occitanie 2023 - Fond cartographique ©IGN

Site "Garonne Nord

Cartographie & CEN Occitanie ML 2023 - Traitement 0G5 3.22.12
Source des données® CEN Occitanie 2023 - Fond cartographique ©IGN

Localisation de la parcelle « Garonne nord »
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ANNEXE 2 : Courrier DREAL Occitanie de validation du plan de gestion

EN Direction régionale de I'environnement,
PREFET de 'aménagement et du logement

DE LA REGION
OCCITANIE
Literté

Egalieé

Frareraitd

Toulouse, le OF mars 2024

‘Objet : Mise en cauvre darrété portant avtorisation environnementale relative i la 3 ligne de métro
de I'agglomération toulousaine et ligne adroport express du 15/04j2022 - validation des plans de
gestion des mesures compensatoires.

Monsieur,

Dans le cadre de l'application de I'arrété portant autorisation environnementale relative a la
3" ligne de métro de l'agglomération toulousaine et ligne aéroport, la DREAL arecu, le 22 décembre
2023, le projet de plan de gestion pour les terrains compensatoires sur les communes de Toulouse
et de Montgiscard (31) prévus en compensation des impacts du projet sur les espéces protégées.

Conformément a l'arrété précité, et notamment son article 24, un plan de gestion des parcelles
compensatoires doit &tre établi, et soumis & validation par les services de 'Etat.

« Pour application technigue des mesuras, un plan de gestion des parcelles compensatoires doit 8tre
Etabli, et soumis & validation des services de I'Etat, dans les délais suivants :

*  Avant le 37 décembre 2022 Tissdo établit un projet de convention avec Porganisme
gestionnaire CEN, et qui doit étre validé en conseil syndical de Tisséo Collectivités, et établit un
premier bilan des inventaires du quatrigme trimestre 2022,

*  Avant le 30 septembre 2023 Tissédo finalise les inventaires écologiques avant travaux sur un
cycle biologique d'un an sur les sites de compensation tels que demandés dans le présent arréte,

*  Avant le 31 décembre 2023 : Tisséo finalise la rédaction du plan de gestion en concertation avec
les services de PEtat concernds, la finalisation de tous les sites de compensation étant supervisée
par un acteur extériour spécialiste dans la gestion des espéces ef espaces naturels, partenaire
associé aux Obligations Réelles Envirannementales, 3 la conception et & Fexdcution de ces plans
de gestion. »

L'analyse de la DREAL a porté sur le document suivant « Sites de compensation 3™ ligne de métra ».
Les terrains retenus pour la compensation pour la 377 ligne de métrosont les suivants

¢ Deux sites « Garonne » (5,9 ha et 12,4 ha)

¢  Deux sites « Touch = (1,37 ha et 2,9 ha)

*  Un site sur la commune de Montgiscard (7 ha)

Monsieur Erwan CARFANTAN
‘Chargé Environnement

Tisséo Collectivités

7 esplanade Compans-Caffarelli

31011 Toulouse

Citd administrative - 1 rue de la cité administrative 530 Allée de Montrmorency
CE 81002 - 31074 TOULOUSE ceded 34064 Montpellier Cedax I
Tél 05 6158 5000 Tél 04 34 46 64 00

v cccitaniedeveloppement-durable gou fr

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240701-20240627-1-1-23-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024

Date de réception préfecture : 01/07/2024

Convention Tisséo / Régie Agricole de la Ville de Toulouse 12/14

Programme de compensation environnementale relatif au projet de 3™ ligne de métro de Toulouse



Ainsi, le plan de gestion met en avant:

Un état des lieux des sites compensatoiras gui apparait proportionng,

Des enjeux suffisamment caractérisés,

Une stratégie d'action correctement définie,

Des objectifs (opérationnels et & long terme) et des fiches actions qui reprennent les
différentes mesures de compensation de 'arrété préfectoral.

Ainsi, je wvous informe que la DREAL valide le plan de gestion des mesures compensatoires de
l'opération 37 ligne de métro de I'agglomération toulousaine et ligne adroport express 3 Toulouse sur
la base des documents transmis.

Je rappelle enfin gu'il est de la responsabilité du maitre d'ouvrage de garantir Matteinte des objectifs
assignés aux plans de gestion.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, "expression de ma considération distinguée.

Le directeur régional de l'environnement
de l'aménagement et du logement,
la cheffe de |a division biodiversité montagne et
Atlantique

Héléne DAMIRON

1)
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ANNEXE 3 : Estimation financiére et en moyens humains pour la mise en ceuvre du plan de gestion

Cette annexe présente le bilan financier par années pour la mise en ceuvre des actions de restaurations ainsi que de gestion sur 50 ans pour le site de compensation

« Garonne nord »

Site Garonne Nord régie agricole

Plantation de haie double (env : 500 meétres), entretien linéaire de haie (remplacement plants

Basé sur le colt de plantation défini avec Tisséo pour compensation secteur Pech David en 2021.

morts, debroussaillage, ...) et arrosage 27000€ Indéxé avec EV4 (travaux d'entretien espaces verts) et linéaire a planter.
Lutte contre les espéces exotiques envahissantes (Sorgho d'Alep, Buddleia, ...) premiére année 704 € 16h de travaux a 40€/h
Aménagement en 2024 Semis des parcelles ouvertes (zones travaux conduite d'eau) et sursemis sp. prairiales locales : 3005€ 16h de travaux a 70€/h + 300€ de forfait déplacement + 250€/ha de semences (+5% de
env 5 ha refacturation)
L, 32h de travaux a 70€/h + 600€ de forfait déplacement + location pelle pour 4 jours & 350€/j (+5%
Création de 3 mares 4741 € .
de refacturation)
Montant total é 2024 35450 €
Perte d'exploitation en 2024 Montant Perte d'exploitation 2024 (600€/ha/an) 3000 € Surface PAC de Sha
Lutte contre les espéces exotiques envahissantes (Sorgho d'Alep, Buddleia, ...) a partir de N+1
Entretien des mares (curage tous les 10 ans, supression des ligneux si installation, ...) 5530 €/an 52h de travaux a 70€/h + 16h a 40€/h + 600€ de forfait déplacement en moyenne + location pelle
Entretien de 2025 a 2028 Fauche tardive avec export de la matiére (env. 5 ha) pour 2j tout les 5 ans a 350€/j

Gestion différenciée des lisiéres (en pied de haie) : 400 m (200 m /an)
Montant total entretien de 2025 a 2028 22120€

Perte d'exploitation 2025 a 2028

Entretien de 2029 a 2074

Montant Perte d'exploitation 2025-2028 (600€/ha/an)

Montant total entretien de 2029 a 2074

12 000 €

248 850 €

Perte d'exploitation de 2029 4 2074 |Montant Perte d'exploitation 2029-2074 (600€/ha/an)
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